

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

### Αριθ. Απόφασης 115/2016

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση όρων και τευχών δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού του υποέργου: «Επισκευή γέφυρας επαρχιακού οδικού δικτύου στο Ρήγιο δήμου Διδυμοτείχου», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 47.000,00 ευρώ χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ.(Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Έβρου έτους 2015 από ΣΑΕΠ531 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **17 Φεβρουαρίου 2016** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 548/12-2-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** αναπληρωματικό μέλος 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν: ο κ. 1) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε ενώ κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 115:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-1268/10-2-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Με την αριθμ.πρωτ. 4928/83/15-01-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη εγκρίθηκε ο ορισμός του υποέργου σε βάρος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.-Θ. (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΠΑΜΘ-ΠΕ Έβρου έτους 2015 με χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ531 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 οικ.έτους 2015 με φορέα υλοποίησης τη ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ.

Στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Θουρίου-Διδυμοτείχου και στο τμήμα της διαδρομής που βρίσκεται ενδιάμεσα Ρήγιο με Πύθιο(πλησιέστερα στο Ρήγιο), υπάρχει γέφυρα που περνάει πάνω από κεντρικό ρέμα, το Ασημόρεμα. Η γέφυρα είναι δύο ανοιγμάτων, με δύο ακρόβαθρα και ένα μεσαίο βάθρο. Έχει διαστάσεις 17,00Χ9,00Χ7,00 m. Δεξιά και αριστερά των ακρόβαθρων υπάρχουν πτερυγότοιχοι για την συγκράτηση των επιχωμάτων του δρόμου.

Ένας πτερυγότοιχος έχει αποκολληθεί από το ακρόβαθρο και έχει αποκλίσει επικίνδυνα από την κατακόρυφο, συμπαρασέρνοντας μαζί του και το εδαφικό επίχωμα της οδού αλλά και προκαλώντας έντονη καθίζηση στην επιφάνεια του οδοστρώματος. Ο πτερυγότοιχος είναι άοπλος, γεγονός που δημιουργεί έντονους φόβους εκδήλωσης ψαθυρής μορφής αστοχίας και αιφνίδιας κατάρρευσης του οδοστρώματος. Ως εκ τούτου η επισκευή του πτερυγότοιχου κρίνεται αναγκαία και άμεση.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι παρακάτω :

1. Επιμελής και σύμφωνα με τη μελέτη και τις υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Τροχαίας, εργοταξιακή σήμανση επιτόπου του έργου.
2. Καθαίρεση του πτερυγότοιχου με ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο που συνδέεται με το ακρόβαθρο της γέφυρας. Εκσκαφή του επιχώματος της οδού για τη θεμελίωση του νέου πτερυγότοιχου. Δεδομένου ότι το βάθος εκσκαφής θα φτάσει τα 8,00μ από το επίπεδο της οδού, η εκσκαφή θα πρέπει να διαμορφωθεί σε δυο στάθμες (πατάρια) και με κεκλιμένα πρηνή με κλίση 1:2, όπως φαίνεται και στο σχέδιο τομής της εκσκαφής της μελέτης.

3. Καθαίρεση με φρεζάρισμα, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου, όλων των ασφαλτικών σκυροδεμάτων ώστε τα άχρηστα υλικά να ξαναχρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, με διπλό όφελος προστασίας περιβάλλοντος και οικονομίας. Καθαρισμός και απομάκρυνση όλων των σαθρών υλικών εδάφους, ώστε να προετοιμαστεί η επιφάνεια εργασίας επισκευής. Αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των αχρήστων προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.
  4. Κατασκευή νέου πτερυγότοιχου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με σίδηρο S500s. Η νέα κατασκευή θα συνδέεται με το ακρόβαθρο της γέφυρας. Πρώτα θα διανοιχθούν οπές στο παλαιό σκυρόδεμα του ακρόβαθρου, θα καθαριστούν καλά με αέρα, θα τοποθετηθεί σιδηρός οπλισμός που θα συνδεθεί με τον παλαιό οπλισμό που θα βρεθεί με συγκόλληση και με ειδική κόλλα με το παλαιό σκυρόδεμα. Οι διαστάσεις και ο οπλισμός του πτερυγότοιχου θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
  5. Μετά την διέλευση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος βάσει των κανονισμών και την αφαίρεση των ξυλοτύπων, θα ακολουθήσει η κατασκευή του επιχώματος του δρόμου και του πρανούς του εν μέρει με τα υπάρχοντα υλικά οδοστρωσίας και του επιχώματος που καθαιρέθηκε και εν μέρει με δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας E4, σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου και την Τ.Σ.Υ. της μελέτης. Η ευθύνη εύρεσης και αδειοδότησης δανειοθαλάμου, σύμφωνα και με τη Ε.Σ.Υ. του έργου, βαρύνει τον ανάδοχο και αποτελεί υποχρέωσή του.
  6. Ο δρόμος θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή της οδοστρωσίας, υπόβαση 0,10μ και βάση 0,10μ, και τέλος τα ασφαλτικά, με την απαιτούμενη διαγράμμιση της τελικής επιφάνειας οδοστρώματος, με ειδικό χρώμα υψηλής αντοχής και ανακλαστικότητας. Τέλος απομάκρυνση της προσωρινής-εργοταξιακής σήμανσης  
Επίσης κρίνονται απαραίτητες και κάποιες παράλληλες εργασίες ώστε το έργο να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
  7. Το μεσαίο βάθρο της γέφυρας, θα επισκευαστεί με κατασκευή μανδύα ενίσχυσης από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,10μ, κατηγορίας C20/25 με σίδηρο S500s, και για ύψος 4,00μ. το ελάχιστο. Το βάθρο αυτό κατά τους καθαρισμούς του ρέματος έχει «πληγωθεί» σε διάφορα σημεία του, με αποτέλεσμα να έχει τριφτεί το σκυρόδεμα και να έχει αποκαλυφθεί ο σιδηρός οπλισμός του, ο οποίος εμφανίζει και έντονα σημάδια οξειδωσης.
  8. Επισκευής χρήζει και το προστατευτικό κιγκλίδωμα της γέφυρας και το ρείθρο της που βρίσκεται εκατέρωθεν κατά μήκος της. Το ρείθρο, αφού πρώτα καθαριστεί καλά από τα χόρτα και τα χώματα, θα διαστρωθεί με σκυρόδεμα οπλισμένο με διπλό πλέγμα T131 βάρους 1,92Kgr/m<sup>2</sup>. Μέσα στο ρείθρο θα εγκιβωτιστεί το οδόστρωμα της γέφυρας. Τέλος θα κατασκευαστεί μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2.
- Θα προκηρυχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (του άρθρου 29 του Ν. 3669/08) που θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Εβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρ. 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 37.461,74 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές

- A) Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων των αντίστοιχων κατηγοριών
- B) Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
- Γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 764,23 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Η επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 είναι τριμελής και θα αποτελείται, σύμφωνα με το από 05-02-2016 πρακτικό κλήρωσης που σας επισυνάπτουμε από τους κάτωθι με σειρά κλήρωσης:

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

- ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Γ΄β
- ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εργοδηγός ΔΕ με Δ΄β
- ΑΓΓΕΛΩΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γεωλόγος ΠΕ με Δ΄β

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, τα οποία θα αναπληρώνουν με σειρά προτεραιότητας οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζουν ή κωλύονται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό

- ΚΑΡΑΒΑ ΑΡΓΥΡΩ Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Δ΄β
- ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ΄β
- ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ με Δ΄β

Με βάση τα προαναφερόμενα, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

1. Την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του υποέργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΡΗΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» από προϋπολογισμού 47.000,00 € με Φ.Π.Α , χρηματοδοτούμενο από τις Πιστώσεις του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.-Θ. (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΠΑΜΘ-ΠΕ Έβρου έτους 2015, ΣΑΕΠ531 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006, με φορέα υλοποίησης τη ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ. με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου (περ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008) και με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθ. 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

2. Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού αποτελούμενη από τους κάτωθι:

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

- ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Γ΄β, ως πρόεδρος
- ΑΓΓΕΛΩΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γεωλόγος ΠΕ με Δ΄β, ως μέλος
- ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εργοδηγός ΔΕ με Δ΄β, ως μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, τα οποία θα αναπληρώνουν με σειρά προτεραιότητας οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζουν ή κωλύονται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό

- ΚΑΡΑΒΑ ΑΡΓΥΡΩ Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Δ΄β
- ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ με Δ΄β,
- ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ΄β

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει: α) τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΡΗΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» από προϋπολογισμού 47.000,00 € με Φ.Π.Α , χρηματοδοτούμενο από τις Πιστώσεις του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.-Θ. (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΠΑΜΘ-ΠΕ Έβρου έτους 2015, ΣΑΕΠ531 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006, με φορέα υλοποίησης τη ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ. με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου (περ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008) και με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθ. 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και

β) την συγκρότηση της επιτροπής, η οποία σύμφωνα με το από 5-2-2016 πρακτικό κλήρωσης αποτελείται από τα εξής μέλη:

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Γ΄β, ως πρόεδρος
2. ΑΓΓΕΛΩΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γεωλόγος ΠΕ με Δ΄β, ως μέλος
3. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εργοδηγός ΔΕ με Δ΄β, ως μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, τα οποία θα αναπληρώνουν με σειρά προτεραιότητας οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζουν ή κωλύονται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό

1. ΚΑΡΑΒΑ ΑΡΓΥΡΩ Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Δ'β
2. ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ με Δ'β,
3. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ'β

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 115/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**