

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 485/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης και συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14 Ιουνίου 2019** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 2157/10-6-2019** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος 4) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος 5) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 6) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ.: 1) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής 2) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 3) **Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα** μέλος, 4) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 5) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 485: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ.: 02/3419/31-5-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
3. Του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
4. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Της υπ' αρ. Δ.Δ.οικ:1323/30.03.2016 (ΦΕΚ 952Β'/06.04.2016) απόφασης «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6. Της υπ' αρ. 200/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνει την διακήρυξη και συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος.
7. Της υπ' αρ. 389/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνει το από 10-4-2019 πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τον φάκελο του διαγωνισμού του έργου όπου η υποβολή και η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 8-4-2019.
2. Το Πρακτικό Ι της Ε. Δ. που ολοκληρώθηκε στις 10-04-2019, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται α) την αποδοχή των προσφορών, που είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης όπως φαίνονται στον πίνακα παραδεκτών προσφορών και γ) την ανάδειξη του

οικονομικού φορέα «ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ» ως προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης και συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας» με προσφορά δαπάνης εργασιών 30.967,75 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 4,00 %.

3. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση ή προδικαστική προσφυγή επί της αρ. 389/2019 απόφασης έγκρισης του πρακτικού Ι.
4. Την υπ' αρ. 02/2909/13-5-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.
5. Την από 23-5-2019 υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής (αρ. πρωτ. εισερχόμενου 02/3286/23-5-2019), από τον προσωρινό ανάδοχο.
6. Την υπ' αρ. 02/3286/24-5-2019 πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισμού για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
7. Την από 29/5/2019 εμπρόθεσμη υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, από τον προσωρινό ανάδοχο.
8. Το πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. που ολοκληρώθηκε στις 31-05-2019, με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα «ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ».

Συγκεκριμένα το πρακτικό ανέφερε τα εξής : «Στην Καβάλα στις 31-05-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 200/2019 (ΑΔΑ: ΩΖΠΜ7ΛΒ-ΦΗΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν κατόπιν της υπ' αριθ. 02/2909/13-05-2019 πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με αριθμό δημοσίευσης διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 19PROC004631135.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:

1. Νικόλαος Βασιλειάδης, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Χρυσάνθη Σκοτίδα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως μέλος,
3. Ήρα Σπαθοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως μέλος.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού διαπίστωσε την απαρτία.

Με την υπ' αριθ. 389/2019 (ΑΔΑ: 6Α2Λ7ΛΒ-ΝΗΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε το από 10-04-2019 Πρακτικό Ι, με το οποίο η Ε.Δ. πρότεινε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ» ως προσωρινού αναδόχου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ήταν, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 02/2909/13-05-2019 πρόσκληση, η 23/05/2019 (δέκα [10] μέρες από την πρόσκληση). Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας την 23/05/2019 (αρ. πρωτ. εισ. 02/3286/23-05-2019), ήτοι εμπρόθεσμα. Προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου και σε έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή. Με το υπ' αριθ. 02/3286/24-05-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, το οποίο κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 24-05-2019, ο τελευταίος προσκλήθηκε να υποβάλει εντός 5 (πέντε) ημερών συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ζήτησε η Ε.Δ. Ο ανωτέρω προσφέρων υπέβαλε εμπρόθεσμα (στις 29-05-2019) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν τα οποία είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

Από τον έλεγχο όλων των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν:

- α) είναι σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 §4 του Ν. 4412/2016,
- β) υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα έγγραφα (πρωτότυπα ή αντίγραφα), ήτοι νόμιμα και εμπρόθεσμα,
- γ) είναι πλήρη και αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 & 23 της διακήρυξης.

Από τον παραπάνω έλεγχο η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού και πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της διακήρυξης. Στη συνέχεια συνέταξε το παρόν πρακτικό σε πέντε (5) αντίγραφα, το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα στις

30-05-2019, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 και υπογράφεται ως παρακάτω. Τέλος, προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.Θ., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 103 και την παρ. 1ε του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, τη λήψη απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ» στον οικονομικό φορέα «ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ», με προσφορά δαπάνης εργασιών 30.967,75 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 4,00 %».

9. Το άρθρο 4 §4.2 της διακήρυξης κατά το οποίο η Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4412/16.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

- A)** Την έγκριση του Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «**Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης και συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας**», και
B) Την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα «**ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ**» με μέση έκπτωση 4,00 % και προσφορά δαπάνης εργασιών 30.967,75 € πλέον Φ.Π.Α. (24%).

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό II της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης και συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας», και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα «ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ» με μέση έκπτωση 4,00 % και προσφορά δαπάνης εργασιών 30.967,75 € πλέον Φ.Π.Α. (24%).

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 485/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**