

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 532/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την: Α. Ακύρωση της υπ' αριθμ. 268/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και Β. Εκ νέου έγκριση: α) του σχεδίου της Διακήρυξης, β) του σχεδίου της Προκήρυξης, γ) του σχεδίου της Περίληψης Διακήρυξης και δ) της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συμπλήρωση - έλεγχος - επισκευή μέτρων πυροπροστασίας και ανακατασκευή WC κοινού Δικαστικού Μεγάρου Δράμας» προϋπολογισμού 257.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. λόγω της τροποποίησης των Πρότυπων Διακηρύξεων και της έκδοσης νέων Πρότυπων Διακηρύξεων.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **3 Ιουλίου 2019** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3288/28-6-2019** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα** μέλος, 5) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος και 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ.: 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 3) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 4) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 5) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα έξι μέλη, η Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 532: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ.: 5185/25-6-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα το άρθρο 176 παράγ. 1γ, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και την συγκρότηση ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της Περιφέρειας ή δημοσίους υπαλλήλους», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012, άρθρο 5, παράγραφος 1δ.
2. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α') για τα όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
3. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 116 Α / 18-6-08) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ιδιαίτερα το άρθρο 95, παράγρ.2α.
5. Την απόφαση αριθμ.57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β') «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016.

6. Τα άρθρα 80-110 του Ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).
7. Το σχέδιο Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95, παράγρ. 2α. του Ν. 4412/2016), το σχέδιο της Προκήρυξης και το σχέδιο της Περίληψης Διακήρυξης
8. Την υπ' αριθμό 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».
9. Την υπ' αριθμό 83010/4098/26-07-2017 (ΦΕΚ 2710/Β/02-08-2017) ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».
10. Το Π.Δ. 38/28-04-2017 (ΦΕΚ 63/Α/04-05-2017) «Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
11. Το Π.Δ. 39/28-04-2017 (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
12. Την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗΜΕΔ) (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: **mimed-ecb-a-2-id-aa-2956-eba-2019-03-07-08:00:00.000000**)
13. Το φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

Σύντομη Περιγραφή του έργου:

A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Καθαιρέσεις πλινθοδομών, πλακιδίων τοίχου και αποξηλώσεις κουφωμάτων.

Κατασκευή τριών συγκροτημάτων WC: ανδρών (τριών θέσεων), γυναικών (τριών θέσεων) και ΑΜΕΑ (μίας θέσεως).

Δημιουργία 2^{ης} εξόδου κινδύνου που να καλύπτει όλους τους ορόφους, με την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού ανοικτού κλιμακοστασίου, στην δυτική πλευρά του κτιρίου (οδός Μ. Αλεξάνδρου). Μετατροπή του υπάρχοντος παραθύρου, σε όλους τους ορόφους, σε πόρτα με φορά ανοίγματος προς τα έξω.

Δημιουργία 2^{ης} εξόδου κινδύνου στο υπόγειο στο χώρο του Υποθηκοφυλακείου, στην αντίθετη κατεύθυνση από την υπάρχουσα μία έξοδο.

Τοποθέτηση πυράντοχων θυρών με δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τους κανονισμούς (άρθρο 8 – Π.Δ. 71/88), στους επικίνδυνους χώρους του υπογείου, δηλαδή: στο λεβητοστάσιο – αντλιοστάσιο, στο χώρο ηλεκτρικών πινάκων και στους διαδρόμους όλων των ορόφων προς το κλιμακοστάσιο.

Αλλαγή της φοράς ανοίγματος στις τελικές εξόδους του κτιρίου στο ισόγειο και στις εξόδους των επικίνδυνων χώρων του υπογείου (η φορά ανοίγματος πρέπει να είναι προς τα έξω).

B. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

B.1 Ανακατασκευή WC

Αποξήλωση των υφιστάμενων και αντικατάσταση με νέα των ειδών υγιεινής, των σωληνώσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, των ειδών κρουνοποιίας κλπ.

Αποξήλωση και αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων από καινούργια ενεργειακής κλάσης Α' και ανακατασκευή των λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Τροποποίηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, καθώς και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με σκοπό τη δημιουργία ενός WC ΑΜΕΑ με όλα τα είδη υγιεινής και τα στηρίγματα που απαιτούνται από τις προδιαγραφές.

Αποξήλωση και αντικατάσταση του υφιστάμενου θερμαντικού σώματος στο WC ανδρών και επέκταση της εγκατάστασης θέρμανσης ώστε να τοποθετηθούν θερμαντικά σώματα στο συγκρότημα WC γυναικών (όπου τώρα δεν υπάρχουν) και στο WC ΑΜΕΑ που θα δημιουργηθεί.

B.2 Συμπλήρωση – έλεγχος των μέτρων πυροπροστασίας

1. Αποξήλωση του υπάρχοντος αντλητικού συστήματος στο χώρο του υπογείου, και τοποθέτηση ενός σύγχρονου τρίδμου πυροσβεστικού συγκροτήματος, που θα πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές (κανονισμός EN 12845) και θα τροφοδοτεί το υπάρχον δίκτυο των πυροσβεστικών

φωλιών. Το συγκρότημα θα αποτελείται από ηλεκτροκίνητη αντλία, πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία jockey, με τους αναγκαίους αυτοματισμούς και όργανα.

2. Έλεγχος και συμπλήρωση του υπάρχοντος μόνιμου υδροδοτικού δικτύου (πυροσβεστικές φωλιές, δίκτυο σωληνώσεων, μάνικες, βάνες, εξαρτήματα ελέγχου, υδροδότης Π.Υ., πυροσβεστικός σταθμός κ.λ.π.) – αποκατάσταση προβλημάτων και υδραυλική δοκιμή του συστήματος.
3. Τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας και δίδυμων προβολέων ασφαλείας 2 x 21 W, επιπλέον των υπάρχοντων και σήμανση των οδεύσεων διαφυγής.
4. Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς, με τοποθέτηση: ανιχνευτών, φαροσειρήνων συναγερμού και μπουτόν, διευθυνσιοδοτούμενων τύπων, που θα πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς. Τοποθέτηση νέου διευθυνσιοδοτούμενου κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης με μπαταρία, συνδεδεμένου με τα μέσα πυρανίχνευσης (ανιχνευτές, μπουτόν, φαροσειρήνες).
5. Έλεγχος των υπάρχοντων πυροσβεστήρων – αντικατάσταση όσων έχουν τυχόν λήξει ή δεν λειτουργούν σωστά – προμήθεια κι εγκατάσταση νέων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (λήψη από τους προμηθευτές βεβαίωσης καταλληλότητας και καλής λειτουργίας).

Τοποθετούνται ανιχνευτές καπνού σε όλα τα γραφεία και τους χώρους αρχείων των ορόφων και σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους του υπογείου (τόσο στους χώρους του Υποθηκοφυλακείου όσο και σε όλους τους χώρους αποθήκευσης του υπογείου).

Λόγω του αριθμού των προτεινόμενων προς τοποθέτηση ανιχνευτών και της έκτασης του κτιρίου προτείνεται η τοποθέτηση ανιχνευτών και πίνακα πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενου τύπου, προκειμένου να είναι άμεσα δυνατός ο ακριβής καθορισμός του χώρου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής θα γίνει δοκιμή του συστήματος και έκδοση βεβαίωσης καλής, και σύμφωνα με την μελέτη, λειτουργίας των συστημάτων. Οι βεβαιώσεις αυτές θα υποβληθούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία θα διενεργήσει αυτοψία και θα εκδώσει το πιστοποιητικό πυροπροστασίας του κτιρίου.

Στις τέσσερις αίθουσες διεξαγωγής δικών στο ισόγειο, οι οποίες θεωρούνται χώροι συνάθροισης κοινού με πληθυσμό μεγαλύτερο από 50 άτομα, θα τοποθετηθούν πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας πάνω από τις δύο εξόδους και δίδυμοι προβολείς ασφαλείας 2 x 21W.

Σας διαβιβάζουμε για έγκριση τα σχέδια α) της Διακήρυξης, β) της Προκήρυξης, γ) της Περίληψης Διακήρυξης και δ) της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: **«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» προϋπολογισμού 257.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.**

που αφορούν την Ανοιχτή Διαδικασία για τη δημοπράτηση του και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την απόφαση αριθμό πρωτ. 28292/5-11-2018 (ΑΔΑ: Ω75346ΨΧΥΙ-Η1Θ) ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης ύψους 257.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α με Κ.Α.Ε. 9725 Α. Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε με προϋπολογισμό 257.000,00 € και ο τρόπος ανάθεσης θα είναι με **« Ανοιχτό Διαγωνισμό »**.
- Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική μελέτη του έργου του θέματος η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 369/18-01-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
- Τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Δ/ση Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **257.000,00 €** εκ των οποίων **49.741,94 €** Φ.Π.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου του θέματος, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1) Την Ακύρωση της Απόφασης με αριθμό 268/2019 (Πρακτικό 12/21-3-2019) της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και την σύσταση επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: **«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»**, λόγω της τροποποίησης των Πρότυπων Διακηρύξεων και της έκδοσης νέων Πρότυπων Διακηρύξεων.

2) Την έγκριση

α) του σχεδίου της Διακήρυξης

β) του σχεδίου της Προκήρυξης

γ) του σχεδίου της Περίληψης Διακήρυξης

δ) την έγκριση της επιτροπής διαγωνισμού για τη διεξαγωγή αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως αυτή προέκυψε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗΜΕΔ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: **mimed-ecb-a-2-id-aa-2956-eba-2019-03-07-08:00:00.000000**)

Τακτικά Μέλη:

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
3. ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΙΔΟΥ, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΠΑ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
3. ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΡΑΣ, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: **1)** την Ακύρωση της Απόφασης με αριθμό 268/2019 (Πρακτικό 12/21-3-2019) της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και την σύσταση επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», λόγω της τροποποίησης των Πρότυπων Διακηρύξεων και της έκδοσης νέων Πρότυπων Διακηρύξεων.

2) α) το σχέδιο της Διακήρυξης, β) το σχέδιο της Προκήρυξης, γ) το σχέδιο της Περίληψης Διακήρυξης και δ) την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για τη διεξαγωγή αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως αυτή προέκυψε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗΜΕΔ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: **mimed-ecb-a-2-id-aa-2956-eba-2019-03-07-08:00:00.000000**)

Τακτικά Μέλη:

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
3. ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΙΔΟΥ, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΠΑ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
3. ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΡΑΣ, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 532/2019.

**Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΛΑΤΖΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ – ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**