

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 38/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 845/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2^{ου} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Τεχνική υποβοήθηση υπηρεσιών σε μελέτες που εκπονούν με ίδια μέσα» - Επικαιροποίηση μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256 μ», προϋπολογισμού 20.215,14 € με ΦΠΑ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ: Δ.Δ.οικ. 5779/24-08-2018/έγγραφο πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Αλατζά- Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Προεδρεύουσα της Οικονομικής επιτροπής, 2) **Γεωργισόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Αραμπατζής Αθανάσιος**, αναπληρωματικό μέλος, 5) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 3) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** μέλος και 4) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, η Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 845: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 123504/Ξ-ΔΤΕ-3470/23-8-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013).
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08-08-2016).
6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων», όπως αυτός ισχύει.
7. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
8. Το Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα).
9. Την αριθμ. 119/30-7-2018 απόφαση τροποποίησης του ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΕΛΗ στην οποία είναι ενταγμένη η «Τεχνική υποβοήθηση υπηρεσιών σε μελέτες που εκπονούν με ίδια μέσα» - Επικαιροποίηση μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα

από γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256 μ», προϋπολογισμού 24.000 €.

10. Τον φάκελο μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης: «Τεχνική υποβοήθηση υπηρεσιών σε μελέτες που εκπονούν με ίδια μέσα» - Επικαιροποίηση μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256 μ», προϋπολογισμού 20.215,14 € με Φ.Π.Α., που εγκρίθηκαν με την αρ. 12176/Ξ-ΔΤΕ-244/22-05-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης.
11. Την υπ. αρ. 184175/6128/18-1-2018 (ΑΔΑ:Ω8ΛΘ7ΛΒ-Β93) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
12. Την υπ. αρ. πρωτ. 92402/Ξ-ΔΤΕ-2660/21-6-2018 Διακήρυξη Δημοπρασίας της μελέτης με Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής όπως συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης.
13. Την υπ. αριθ. 609/14-6-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε α) η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου του θέματος και β) η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
14. Το με αρ. πρωτ. 86027/Ξ-ΔΤΕ-2495/08-06-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης προς το ΤΕΕ περί ορισμού εκπροσώπου στην επιτροπή δημοπρασίας.
15. Το με αρ. πρωτ. 1039/12-6-2018 έγγραφο του ΤΕΕ, με το οποίο ορίζει εκπρόσωπο στην επιτροπή δημοπρασίας.
16. Το υπ. αρ. πρωτ. 88650/Ξ-ΔΤΕ-2553/22-06-2018 έγγραφο της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Ξάνθης προς τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, με το οποίο ειδοποιήθηκαν να παρευρίσκονται στην Υπηρεσία την 10-07-2018 για την διενέργεια του διαγωνισμού.
17. Την από 10-07-2018 διενέργεια του διαγωνισμού του θέματος.
18. Το από 11-07-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε
19. Την με αρ. 720/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ, με την οποία εγκρίνεται το 1ο Πρακτικό του Συνοπτικού Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος.
20. Το με αρ. πρωτ. 114949/Ξ-ΔΤΕ-3266/27-7-2018 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης με το οποίο κοινοποιείται στους προσφέροντες η με αρ. 720/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ.
21. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση επί της ανωτέρω Απόφασης.
22. Την με αρ. πρωτ. 119049/Ξ-ΔΤΕ-3371/2-8-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του μειοδότη ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε ως «προσωρινού αναδόχου».
23. Την από 10-08-2018 αίτηση (αρ. πρωτ. εισερχ. 123504/Ξ-ΔΤΕ-3470/10-08-2018) του «προσωρινού αναδόχου» ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε, με την οποία κατέθεσε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη Διακήρυξη σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης.
24. Το από 22-08-2018 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού:
 - α) διαπίστωσε την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 22 της Διακήρυξης Διαγωνισμού,
 - β) εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση: ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών, χωρίς Φ.Π.Α.: τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε (4.945,00 €) και με ποσοστό έκπτωσης εξήντα εννιά και εξήντα επτά τοις εκατό (69,67 %).

Και επειδή :

η εισηγήση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι σύμφωνη με το κριτήριο της Διακήρυξης, δηλαδή της ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

για τη μελέτη με τίτλο: «Τεχνική υποβοήθηση υπηρεσιών σε μελέτες που εκπονούν με ίδια μέσα» - Επικαιροποίηση μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256 μ», Χρηματοδότηση: Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ./ ΠΕ Ξάνθης με Κ.Ε. 163601001:

Α. την έγκριση του 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Επιτροπής Διαγωνισμού

Β. την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση: ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών, χωρίς Φ.Π.Α.: τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε (4.945,00 €) και με ποσοστό έκπτωσης εξήντα εννιά και εξήντα επτά τοις εκατό (69,67 %), δηλαδή συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ (24%): έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (6.131,80 €).

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για τη μελέτη με τίτλο: «Τεχνική υποβοήθηση υπηρεσιών σε μελέτες που εκπονούν με ίδια μέσα» - Επικαιροποίηση μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256 μ», Χρηματοδότηση: Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ./ ΠΕ Ξάνθης με Κ.Ε. 163601001:

Α. την έγκριση του συνημμένου 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Επιτροπής Διαγωνισμού

Β. την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση: ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών, χωρίς Φ.Π.Α.: τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε (4.945,00 €) και με ποσοστό έκπτωσης εξήντα εννιά και εξήντα επτά τοις εκατό (69,67 %), δηλαδή συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ (24%): έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (6.131,80 €).

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 845/2018.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΛΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**