



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΕΡΓΟ:** Συντήρηση οδού από Λουτρά  
Θερμών έως Ελληνοβουλγαρικά  
σύνορα

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:** ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ  
Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ  
ΕΡ. ΕΡΓΟΥ:163601004 ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ  
ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:**  
**€100.000,00 Ευρώ**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Α.Μ.Θ με ΕΡ. ΕΡΓΟΥ:163601004 ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ – ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, με εγκεκριμένη πίστωση 100.00,000 € για το 2017 και αφορά την εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας.

### **ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Σκοπός του έργου είναι η αποσυμφόρηση του αγκυρωμένου χαλύβδινου συρματοπλέγματος από βραχώδη υλικά- καταπτώσεις, που έχουν συσσωρευτεί από την περίοδο κατασκευής του και η κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης σε σημεία του δρόμου όπου από τα νερά της βροχής έχει υποχωρήσει το οδόστρωμα .

Ειδικότερα : 1)θα αποσυνδεθεί- απαγκιστρωθεί το υπάρχον πλέγμα σε μήκος περίπου 1500μ ,θα αρθούν οι καταπτώσεις και τα βραχώδη υλικά που έχουν συσσωρευτεί , θα καθαριστούν τα πρηνή από υλικά χαλαρά έτοιμα προς απόκόλληση και θα μεταφερθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία , θα καθαρισθεί ο χώρος με ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα από τον ανάδοχο στην σήμανση –προσπελασιμότητα και ασφάλεια τόσο για το απασχολούμενο προσωπικό όσο και των διερχομένων .

2)για την προστασία περαιτέρω υποχώρησης του οδοστρώματος θα κατασκευασθούν δύο (2) τοιχία περί τα 15 μ μήκους έκαστο και ύψους περίπου 3μ

Γενικά η δαπάνη των παραπάνω εργασιών μετά των ΓΕ+ΟΕ 18%, των απροβλέπτων και της αναθεώρησης, ανέρχεται στις 80645,16 €, η δαπάνη για το Φ.Π.Α 24% στις 19354,84 € και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου στις **100.000,00 €**

**ΕΛΕΧΘΗΚΕ**

ΞΑΝΘΗ 5 -7-2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.

ΞΑΝΘΗ 5 -7-2017  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

**ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.** 89152/Ξ-ΔΤΕ-2270

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ 5 -7-2017

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ