



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ξάνθη, 02.04.2018

Αρ. Πρωτ. 49764 /Ξ-ΔΤΕ-1570

ΠΡΟΣ: Όλους τους
Ενδιαφερόμενους

Πληροφορίες: Μπέη Κατερίνα
Δ/νση: Διοικητήριο, 67133, Ξάνθη
Τηλέφωνο: 2541 350 348
Fax: 2541 350 352
E-mail: ampeixanthi.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι στις παρ. 8 και 9 της Περίληψης Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 18PROC002670775 του υποέργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ**» του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΣΕ03100000)» της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005), υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής της διάρκειας ισχύος των εγγυητικών συμμετοχής (παρ. 8) και του χρόνου ισχύος των προσφορών (παρ.9).

Το ορθό είναι η αριθμητική αναγραφή, δηλαδή **οι 6 (έξι) μήνες**, όπως αυτό άλλωστε προβλέπεται και στην διακήρυξη του υποέργου. Η ημερομηνία **23-11-2018** που αναγράφεται στην παρ. 8 είναι επίσης ορθή.

Η Προϊσταμένη του Τ.Δ.Π.

Η Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε.

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτερική Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος Έργου 5.1.388